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IČ:    00673552 
DIČ:    CZ00673552 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele: MUDr. Jiří Tomeček, MBA, ředitel 
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DODATEČNÉ INFORMACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ č. 10 
 

Název veřejné zakázky: „Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice“ 

 

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, v platném znění, sděluje následující dodatečné informace  

k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané veřejné zakázce na stavení práce 

zadávané formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek 

pod evidenčním číslem 513484. 

 

Dotaz č. 1 

V rozpočtu se vyskytují položky na informační tabulky, položka č. 143 – 174, po 

jednotlivých kusech. Poté je zde položka č. 390, kde jsou tabulky uvedeny jako 1 soubor 

a položka č. 391- Požárně bezpečnostního značení – 1 ks. 

Žádáme zadavatele o upřesnění položek, resp. vymazání položek č. 390 a 391 pakliže se 

jedná o stejné položky, jako jsou č. 143-174. 

 

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání         

143 R - TAB - 

01 

D + M fotoluminiscenčních tabulek směr 

úniku (šipka) vlevo kus 9,00     

144 R - TAB - 

02 

D + M fotoluminiscenčních tabulek směr 

úniku (šipka) vpravo kus 8,00     

145 R - TAB - 

03 

D + M fotoluminiscenčních tabulek 

únikový východ nad dveře kus 11,00     

146 R - TAB - 

04 

D + M fotoluminiscenčních tabulek 

hydrant kus 2,00     

147 R - TAB - 

05 

D + M fotoluminiscenčních tabulek 

ohlašovna požáru kus 1,00     

148 R - TAB - 

06 

D + M fotoluminiscenčních tabulek tento 

výtah neslouží k evakuaci osob kus 2,00     

149 R - TAB - 

07 

D + M výstražné tabulky pozor 

elektrické zařízení kus 1,00     

150 R - TAB - 

08 

D + M zákazové tabulky zákaz kouření v 

celém objektu kus 2,00     

151 R - TAB - 

09 

D + M zákazové tabulky nehas vodou 

ani pěnovými přístroji kus 1,00     

152 R - TAB - 

10 

D + M nosiče pro požární poplachové 

směrnice  kus 2,00     

153 R - TAB - D + M nosiče pro požární řád  kus 2,00     

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=32850
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11 

154 R - TAB - 

12 

D + M jiných tabulek - hlavní vypínače a 

pod. TOTALSTOP kus 1,00     

155 R - TAB - 

13 

D + M jiných tabulek - hlavní vypínače a 

pod. STOP kus 1,00     

156 R - TAB - 

14 

D + M jiných tabulek - hlavní vypínače a 

pod. hlavní jistič kus 1,00     

157 R - TAB - 

15 

D + M jiných tabulek - hlavní vypínače a 

pod. hlavní vypínač výtahu kus 1,00     

158 R - TAB - 

16 

D + M jiných tabulek - hlavní vypínače a 

pod. stanice první pomoci kus 1,00     

159 R - TAB - 

17 

D + M jiných tabulek - hlavní vypínače a 

pod. hlavní uzávěr studené vody kus 1,00     

160 R - TAB - 

18 

D + M jiných tabulek - hlavní vypínače a 

pod. hlavní uzávěr teplé vody kus 1,00     

161 R - TAB - 

19 

D + M jiných tabulek - hlavní vypínače a 

pod. hlavní uzávěr vody kus 1,00     

162 R - TAB - 

20 

D + M jiných tabulek - hlavní vypínače a 

pod. hlavní uzávěr topení kus 1,00     

163 R - TAB - 

21 

D + M jiných tabulek - hlavní vypínače a 

pod. v případě požáru rozbij sklo a 

stiskni tlačítko kus 2,00     

164 R - TAB - 

22 

D + M jiných tabulek - hlavní vypínače a 

pod. spouštění požárního větrání kus 2,00     

165 R . INF-01 D + M inf. systému - cedule s 

označením pavilonu rozměr cca 1000 x 

1000 mm kus 2,00     

    Cedule s označením pavilonu; vyvěšeno při vstupu do objektu 

      

    

Pozn.: Informační systém musí být schválen před zhotovením investiorem! 

Vyvzorkovat - bude předloženo ke schválení.  

166 R . INF-02 D + M inf. systému - označení oddělení 

rozměr cca 500 x 500 mm kus 1,00     

    

Cedule s označením /  názvem oddělení - před vstupem do oddělení - hlavní 

vstup 

      

    

Pozn.: Informační systém musí být schválen před zhotovením investiorem! 

Vyvzorkovat - bude předloženo ke schválení.  

167 R . INF-03 D + M inf. systému - označení místností 

rozměr cca 200 x 300 mm kus 17,00     

    

Variabilní cedule s číslem místnosti + název m., možnost zavešení jmenovky, 

příp. jiných informací  - umístění u vstupu do jednotlivých místností 

      

    

Pozn.: Informační systém musí být schválen před zhotovením investiorem! 

Vyvzorkovat - bude předloženo ke schválení.  

168 R . INF-04 D + M inf. systému - označení sociálních 

místností  kus 7,00     

    Cedule s označením WC (muži, ženy, personál ) 

169 R . INF-05 D + M inf. systému - informační cedule 

rozměr cca 500 x 500 mm kus 3,00     

    pokyny, zásady, důležitá upozornění atp. 
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Pozn.: Informační systém musí být schválen před zhotovením investiorem! 

Vyvzorkovat - bude předloženo ke schválení.  

170 R . INF-06 D + M inf. systému - označení podlaží 

rozměr cca 250 x 250 mm kus 2,00     

    

Pozn.: Informační systém musí být schválen před zhotovením investiorem! 

Vyvzorkovat - bude předloženo ke schválení.  

171 R . INF-07 D + M inf. systému - označení recepce 

rozměr cca 100 x 500 mm kus 1,00     

    

Pozn.: Informační systém musí být schválen před zhotovením investiorem! 

Vyvzorkovat - bude předloženo ke schválení.  

172 R . INF-08 D + M inf. systému - venkovní ozn. 

tech. místnosti rozměr cca 200 x 250 

mm kus 1,00     

    

Pozn.: Informační systém musí být schválen před zhotovením investiorem! 

Vyvzorkovat - bude předloženo ke schválení.  

173 R . INF-09 D + M inf. systému - venkovní označení 

dílen rozměr cca 300 x 300 mm kus 1,00     

    

Pozn.: Informační systém musí být schválen před zhotovením investiorem! 

Vyvzorkovat - bude předloženo ke schválení.  

174 R . INF-10 D + M inf. systému - venkovní ozn. poh. 

terapie rozměr cca 300 x 300 mm kus 1,00     

    

Pozn.: Informační systém musí být schválen před zhotovením investiorem! 

Vyvzorkovat - bude předloženo ke schválení.  

 

 

 

390 79010 Informační systém - označení patra, 

místností apod  soubor 1,00     

    

dodávka a montáž informačního systému dle požadavku investora - označní 

cedulemi, čísly, popisy apod. 

391 79050 Požárně bezpečnostního značení  kus 1,00     

    viz TZ požární ochrany 

    směry úniku, bezpečnostní tabulky, značení atd. 

 

 

Odpověď: 

Zadavatel potvrzuje, že položky č. 390 a 391 byly ve VV uvedeny duplicitně, zadavatel 

jako přílohu těchto dodatečných informací uveřejňuje upravený VV, ve kterém je tato 

duplicita odstraněna.  

 

 

Dotaz č. 2 

Dle Dodatečných informací  č.2 (dotaz č.4) není vnitřní vybavení předmětem plnění 

veřejné zakázky. 

V novém VV ze dne 27.10.2015 se však vyskytuje položka č. 389 -  D+M vnitřního 

vybavení…   Žádáme zadavatele u upřesnění, resp. vymazání této položky. 

 

389 79000 D + M vnitřního vybavení viz 

samostatné rozpočty / výkazy   1,00     

 

Odpověď: 
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Zadavatel uvádí, že tato položka byla ve VV uvedena nadbytečně, zadavatel nepožaduje 

v rámci plnění této veřejné zakázky dodání vnitřního vybavení, a proto byla tato položka 

při aktualizaci VV pro objekt „O“ i VV pro objekt „B“ vymazána - aktualizované VV jsou 

přílohou těchto dodatečných informací.   

 

 

Dotaz č. 3 

V novém VV ze dne 27. 10. 2015 stále chybí položky na zdvihací systém pro OSPO. 

Žádáme zadavatele o doplnění těchto položek do VV. 

Odpověď: 

Zadavatel při aktualizaci VV pro objekt „B“ doplnil chybějící položky spojené 

s požadovaným zdvihacím systémem pro OSPO – konkrétně se jedná o doplnění položek 

č. 262 a 263 – aktualizovaný VV je přílohou těchto dodatečných informací. Položky pro 

zdvihací plošiny jsou doplněny v aktualizovaném výkazu výměr na obj. B.  Jsou pod. č.: 

262, 263. 

 

 

 

 

Dotaz č. 4 

Měl bych prosim Vás dotaz ohledně nového výkazu výměr pro "objekt O" . Ten byl v dílu 

9 "Ostatní konstrukce,bourání" rozšířen o orientační tabulky a v dílu 95 "Dokončovací 

konstrukce na pozemních stavbách o hasící přístroje. Tyto položky už jsou jednou 

uvedeny v doplňkovém výkazu výměr " Výkaz tabulek PO a PHP". Chápu li to dobře tak 

se doplňkový výkaz výměr ruší? 

Odpověď: 

Zadavatel upravil uveřejněné dokumenty, které jsou pro uchazeče závazné v aktuální 

podobě – uchazeči jsou povinni použít pro stanovení nabídkové ceny VV, které jsou 

přílohou těchto dodatečných informací – nyní je tedy třeba využít pouze aktualizovaný 

celkový výkaz výměr pro objekt „B“ a objekt „O“ , ve kterém jsou požadovány orientační 

tabulky v odd. 9 a hasící přístroje v odd. 95. Zadavatel nebude uveřejňovat žádné 

doplňkové VV. 

 

 

Dotaz č. 5 

A druhý dotaz ohledně výkazu výměr k "objektu O" , mám k položkám přesunů číslo 

225,231,248,259,273,322,335,343,360,374 a 384 které mají měrnou jednotku v % , ale 

nemají udané množství. Tak že nemohu nacenit. Prosím o dolnění nebo o upřesnění. 

Odpověď: 

Zadavatel pro ocenění položek č. 225,231,248,259,273,322,335,343,360,374 a 384  - 

stanovil % sazbu a trvá na ocenění výše uvedených položek přesunů hmot mimo tonáže 

% sazbou.  

 

 

Dotaz č. 6 

A třetí dotaz je k výkazu výměr "objektu B". Bude hlavní výkaz výměr také doplněn o 

tabulky z doplňkového výkazu výměr "výkaz tabulek PO a PHP" jako u objektu O? 

Odpověď: 

Zadavatel v rámci aktuální úpravy VV pro objekt „B“ doplnil VV o tabulky informačního 

systému – aktualizovaný VV pro objekt „B“ je přílohou těchto dodatečných informací.  
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Dotaz č. 7 

V zadávací dokumentaci je na str. 11, v bodě 9.1, uvedeno, že ve smlouvě o dílo jsou 

místa označená žlutě, do kterých je uchazeč oprávněn doplnit údaje. V poskytnuté 

smlouvě o dílo žádná taková žlutě označená místa nejsou. Žádáme vás tímto o zaslání 

opraveného návrhu smlouvy o dílo s vyžlucenými místy pro doplnění údajů. 

Odpověď: 

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu těchto dodatečných informací návrh smlouvy o dílo, 

který je shodný s již uveřejněným návrhem smlouvy o dílo na profilu zadavatele ze dne 

12. 10. 2015 pod názvem SMLOUVA_O_DILO_12_10_15.docx, jen je doplněn o 

vyžlucená místa, do kterých je uchazeč oprávněn doplnit údaje. 

 

 

Dotaz č. 8 

V zadávací dokumentaci je na str. 11, v bodě 10, uvedeno, kdy proběhne otevírání 

obálek. Předpokládáme, že nový termín otevírání obálek bude korespondovat s novým 

termínem odevzdání nabídek? Prosíme o upřesnění místa otevírání obálek (označení 

budovy, podlaží, číslo dveří, apod.).  

Odpověď: 

Zadavatel informuje uchazeče, že bude postupovat v souladu se zákonem, konkrétně ust. 

§ 71 odst. 4 zákona, který stanoví, že „otevírání obálek musí být zahájeno ihned po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek“. Otevírání obálek tedy bude zahájeno ihned po 

uplynutí poslední zadavatelem stanovené lhůty pro podání nabídek a bude realizováno 

v zasedací místnosti nemocnice,  

tj. ve 2. patře pravého křídla zámku. 

 

 

Dotaz č. 9 

V Souhrnných technických zprávách jsou popsány odpady, kde je mimo jiné zmíněn 

azbest. Projektová dokumentace likvidaci azbestu více neřeší. Jedná se zejména o 

specifický způsob jeho likvidace, tj. vytvoření kontrolovaného ochranného pásma, včetně 

personálních dekontaminačních systémů, udržování podtlaku, měření koncentrace 

azbestu v ovzduší, enkapsulace, likvidace odpadu, vyčištění ochranného pásma, apod. Ve 

výkazu výměr postrádáme příslušné položky. Požadujeme proto buď doplnění příslušných 

položek do výkazu výměr, nebo o zprávu, že se jedná o omyl a azbest se v dotčených 

objektech nevyskytuje. 

Odpověď: 

Zadavatel informuje uchazeče, že dle uskutečněných průzkumů se v objektech, které 

jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, azbest nevyskytuje.  

 

 

Dotaz č. 10 

V projektové dokumentaci jsou výkresy rozmístění nábytku. Vzhledem k tomu, že ve 

výkazu výměr nejsou příslušné položky, předpokládáme, že nábytek není předmětem 

realizace? 

Odpověď: 

Zadavatel již v uveřejněných dodatečných informacích č. 2 konkrétně v dotazu č. 4 

uvádí, že vnitřní vybavení není předmětem realizace této veřejné zakázky, zadavatel tedy 

nepožaduje v rámci plnění této veřejné zakázky dodání žádného nábytku.  
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Dotaz č. 11 

V objektu „B“ je ve výkrese  pohledů „D.1.1.10_pohledy_návrh“ nakreslena zdvihací 

plošina rovněž vedle schodiště na severozápadní straně objektu. Předpokládáme, že se 

jedná o chybu? 

Odpověď: 

Zadavatel požaduje v rámci plnění této veřejné zakázky i dodání zdvihací plošiny, a 

s ohledem na tento požadavek zadavatele byla v rámci provedené aktualizace doplněna 

do VV pro objekt „B“, který je přílohou těchto dodatečných informací, tato položka pod 

číslem 263.  Zadavatel doporučuje uchazečům o pečlivější prostudování projektové 

dokumentace, než vznesou dodatečné informace, které jsou naprosto bezpředmětné.   

 

 

Dotaz č. 12 

V objektu „B“ je v „D.1.1.12_TABULKA SKLADEB“ popsána výměna střešní krytiny a 

podkladních vrstev, která se však dle ostatních částí projektové dokumentace a výkazu 

výměr nerealizuje. Předpokládáme, že se jedná o chybu? 

Odpověď: 

Zadavatel prověřil tvrzení tazatele, avšak ve výkresu D.1.1.12_SKLADBY_PODLAHY, 

který je uveřejněn ve formátu PDF žádné skladby střech nenalezl, a ani zde není 

požadována výměna krytiny. Zadavatel upřesňuje své požadavky - v rámci prací, které 

jsou předmětem plnění této veřejné zakázky na objektu „B“, nejsou zadavatelem 

požadovány žádné práce na střeše objektu. 

 

 

Dotaz č. 13 

V objektu „B“ je v „D.1.1.12_TABULKA SKLADEB“ popsána litá epoxi-polymerová stěrka 

v hovornách, avšak v půdorysech je uveden zátěžový koberec. Co tedy platí? 

Odpověď: 

Zadavatel informuje uchazeče, že skladba uvedená pod ozn. P3 nebude v objektu 

realizována, a v tabulce skladeb byla uvedená nadbytečně. Zadavatel pro objekt „B“ 

nepožaduje realizaci lité epoxi-polymerové stěrky. 

 

Dotaz č. 14 

V objektu „B“ je v Technické zprávě uvedeno, že hliníkový plech bude tl. 0,8 mm, v 

„D.1.1.14_TABULKA PSV DPS“ je uvedena tl. 0,7 mm. Co tedy platí? 

Odpověď: 

Zadavatel těmito dodatečnými informacemi sjednocuje svůj požadavek na tloušťku 

hliníkového plechu požadovaného pro objekt „B“ – zadavatel požaduje tloušťku 

hliníkového plechu 0,7 mm. 

 

 

Dotaz č. 15 

Ve výkazu výměr objektu „O“ postrádáme kompletně systémové lišty kontaktního 

zateplovacího systému, tj. zakládací lišty, lišty s okapničkou, rohové lišty, dilatační lišty, 

okenní připojovací lišty, parapetní lišty, apod. Vzhledem k tomu, že jsou lišty řešeny ve 

všech ostatních oddílech (keramické obklady, povlakové krytiny, apod.), požadujeme 

jejich doplnění v metrech běžných do výkazu výměr, u položkového výkazu výměr se 

jedná se o standardní záležitost. 

Odpověď: 

Náplní ceníkových položek, které jsou uvedené v aktualizovaném výkazu výměr, jsou i 

výše uvedené materiály. Dodavatel by měl vědět, že tyto položky jsou obsahem 

ceníkových položek a že se zvlášť nevykazují. 

Např.:  
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položka 622311526T00  Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 180 mm: Položka 

obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými 

hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny 

(1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V 

položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. 

Např.:  

položka 622311563R00 Zateplovací systém Baumit, parapet, XPS tl. 30 mm: Položka 

obsahuje řezání desek, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, 

natažení stěrky, osazení LPE lišty (5m/m2) a přehlazení stěrky. 

Např.:  

položka 622311750RT6 Baumit, povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou: Položka 

obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu 

omítkou. V položce je započteno 6,67 m rohových lišt, 3,33 m lišt s okapničkou, 10 m 

napojovacích lišt na m2 a síťovina na vyztužení rohů 1,1 m2. 

Např.:  

položka  622311836RT6 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 180 mm s omítkou 

SilikatTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact: Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na 

izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), 

natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení 

vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 

0,14 m rohových lišt na m2. 

Zakládací lišty nebudou, tepelná izolace nadzemní části navazuje na soklovou část. 

Dilatační lišty nebudou. 

Zadavatel nebude doplňovat v rámci poslední zajištěné aktualizace položky, 

které se týkají zateplovacího systému a které uchazeč požaduje.   

  

 

Dotaz č. 16 

Prosíme o upřesnění, které položky výkazu výměr v objektu „O“ řeší ocelovou konstrukci 

krovu a které ocelovou konstrukci výtahové šachty. Z výkazu výměr to není zřejmé. 

Odpověď: 

Zadavatel v rámci odpovědi na tento dotaz uchazeče odkazuje na výkresovou 

dokumentaci – část D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení.  - položky nejsou rozděleny na 

oc. konstrukce, které jsou použité v jednotlivých patrech objektu, jsou rozpočtovány pod 

jedním oddílem, což je běžná praxe v případě rozpočtování staveb. 

 

 

Dotaz č. 17 

V dílčím výkazu výměr pro venkovní vedení objektu „O“ postrádáme položky pro 

naložení, odvoz a likvidaci výkopku, která bude minimálně v objemu nových podsypů a 

obsypů a trubního vedení. Požadujeme doplnění výkazu výměr o příslušné položky. 

Odpověď: 

Zadavatel informuje uchazeče, že výše uvedené položky nebyly součástí uveřejněného 

VV objektu „O“, v rámci poslední zajištěné aktualizace VV byly tyto položky do VV 

objektu „O“ doplněny – jedná se konkrétně o položky č10, č.22, č. 36, č. 46. , dílčího 

výkazu výměr na venkovní rozvody ZTI. 

 

 

Dotaz č. 18 

V projektové dokumentaci je popsána injektáž zdiva sousedícího s objektem truhlárny. 

Ve výkazu výměr postrádáme příslušné položky. Požadujeme jejich doplnění. 
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Odpověď: Zadavatel informuje uchazeče, že výše uvedené položka nebyla součástí 

uveřejněného VV, v rámci poslední zajištěné aktualizace VV byly tato položka do VV 

objektu „O“ doplněna – jedná se konkrétně o položku č. 223.  

 

 

Dotaz č. 19 

V projektové dokumentaci postrádáme bližší popis zdvihací a jezdící plošiny v objektu 

„B“. Požadujeme tímto o dodatečné doplnění výkresů, ze kterých budou zřejmé rozměry, 

nosnost, materiály, funkce, stavební připravenost, apod. 

Odpověď: 

Přesné výkresy stavební připravenosti musí dodat konkrétní subdodavatel plošin. 

Nemůžeme z hlediska veřejné zakázky určovat konkrétního dodavatele plošiny. Každý 

dodavatel má požadavky na připravenost jiné. 

Parametry vnější plošiny: 
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Parametry vnitřní plošiny : 

 

 
 

 

Dotaz č. 20 

V Technické zprávě je uvedeno: „Standard maleb – vše tónované odstíny střední sytosti“. 

Mají být tónované malby i na stropech? Ve výkazu výměr je však pouze malba bílá. 

Požadujeme uvést do souladu. 

Odpověď: 

Zadavatel požaduje stropy i stěny vymalovat bílou barvou – v rámci poslední aktualizace 

byl VV výměr upraven v souladu s touto úpravou, aktualizovaný VV je přílohou těchto 

dodatečných informací. Zadavatel takto požaduje vymalovat objekt „O“ i „B“. Specifikace 

v Technické správě je neplatná.   

 

 

Dotaz č. 21 

V rámci dodatečných informací byl poskytnut nový výkaz výměr pro objekt „O“. Kromě 

avizovaných změn došlo i k jiným změnám, aniž bychom o tom byli informováni. Např. 

byly zpřesněny popisy některých položek, u přesunů hmot v jednotlivých oddílech byly 

smazány výměry, apod. Požadujeme tímto detailní specifikaci všech provedených změn 

oproti původnímu výkazu výměr. Rovněž prosíme o zprávu, jak máme postupovat 

v případě právě přesunů hmot, kde byla smazána výměra. Máme si výměru doplnit sami? 

V elektromontáži jsou položky pro přidružené výkony a zednické výpomoci, které mají 
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rovněž měrnou jednotku v procentech, stejně jako přesuny hmot, avšak výměra zde 

zůstala. Zde si uchazeč může výměru upravit dle potřeby. 

Odpověď: 

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že není možné v rámci uveřejněných VV činit jakékoliv 

změny, uchazeči pouze ocení všechny zadavatelem stanovené položky jimi nabízenými 

cenami, jejichž součet pak bude tvořit celkovou nabídkovou cenu uchazeče.  Zadavatel 

nyní zajistil aktualizaci VV pro toto zadávací řízení a uchazeči jsou povinni v rámci 

stanovení jejich nabídkové ceny za předmět plnění této veřejné zakázky použít VV, které 

jsou v příloze těchto dodatečných informací a jsou zpracovány ve finální podobě dle 

požadavků zadavatele stanovených na předmět plnění této veřejné zakázky. Zadavatel 

v rámci aktualizace VV  neměnil měrnou jednotku uváděnou v procentech.  V rámci 

předchozích aktualizací VV nedošlo k žádným změnám, o kterých by uchazeči nebyli 

informováni v rámci předchozích dodatečných informací.   

 

 

Dotaz č. 22 

Ve výkazu výměr objektu „O“ je na řádku 304 položka „NEOBSAZENO“. Vzhledem 

k tomu, že dle zadávacích podmínek je uchazeč povinen ocenit všechny položky bez 

výjimky, požadujeme odstranění této položky z výkazu výměr. 

Odpověď: 

Zadavatel v rámci poslední aktualizace VV zajistil odstranění této položky z VV objektu 

„O“ – aktualizovaný VV je přílohou těchto dodatečných informací.  

 

 

Dotaz č. 23 

ve výkazu výměr "objekt O" je u položky 389 vnitřní vybavení uvedeno množství. Vím že 

to bylo řešeno již dříve, ale jelikož se tato položka nevztahuje k tomuto dílu mělo by 

minimálně, množství né-li celá položka zmizet. Tato nesrovnalost je i u výkazu výměr 

"objektu B" . 

Odpověď: 

Zadavatel v rámci poslední aktualizace VV zajistil odstranění této položky z VV objektu 

„O“ – aktualizovaný VV je přílohou těchto dodatečných informací.  

 

 

Dotaz č. 24 

Také položky 390 a 391 zústávají přičemž (jestli dobře chápu) byly rozloženy v položkách 

v díle 9"Ostatní konstrukce „bourání". Měly by být tedy také smazány. Děkuji za 

upřesnění 

Odpověď: 

Zadavatel v rámci poslední aktualizace VV zajistil odstranění této položky z VV – 

aktualizovaný VV je přílohou těchto dodatečných informací.  

 

 

Dotaz č. 25 

V rámci dodatečných informací č. 8 byl zveřejněn výkaz výměr pro objekt B. V tomto 

rozpočtu je opět položka. 

 

257 79000 
D+M vnitřního vybavení viz 

samostatný rozpočet/výkaz 
Kč 1,00 

 

Ve výkazu výměr zveřejněném v rámci dodatečných informací č. 2 jsou místo této 

položky, položky následující, které ve výkazu výměr z dod. Informací č. 8 nejsou: 

 



 

 
 

 

 

 

 

Tento projekt je financován z grantu v Programu CZ 11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009-

2014 v rámci programové oblasti č.27 na Aktivitu I. „Psychiatrická péče“ 

Podpořeno grantem z Norska 

Supported by grant from Norway 
  Stránka - 11 - z 14 

231 79010 
Informační systém – označení 

pata, místností apod. 
Soubor 1,00 

232 79050 

Požárně bezpečnostní značení 

Viz TZ požární ochrany 

Směry úniku, bezpečnostní 

tabulky, značení atd. 

Kus 1,00 

 

Jsou tedy položkou na D+M vnitřního vybavení myšleny cedulky informačního systému a 

požárně bezpečnostní značení? 

 

Odpověď: 

Zadavatel v rámci poslední aktualizace VV zajistil odstranění této položky z VV objektu 

„B“ – aktualizovaný VV již tyto položky neobsahuje a je přílohou těchto dodatečných 

informací.  

 

 

Dotaz č. 26 

V rámci dodatečných informací č. 7 byl zveřejněn výkaz výměr pro objekt O. V tomto 

rozpočtu jsou položky: 

 

389 79000 D+M vnitřní vybavení viz 

samostatné rozpočty/výkazy 

 1,00 

390 79010 Informační systém – označení 

patra, místnosti apod. 

Dodávka a montáž informačního 

systému dle požadavku 

investora – označní cedulemi, 

čísly, popisy apod. 

soubor  

391 79050 Požárně bezpečnostní značení  

Viz TZ požární ochrany 

Směry úniku, bezpečnostní 

tabulky, značení atd.  

kus 1,00 

 

Co je myšleno položkou č. 389, která je bez měrné jednotky? Je tam tato položka pouze 

omylem a nemá se naceňovat? 

 

Odpověď: 

Zadavatel v rámci poslední aktualizace VV zajistil odstranění těchto položek z VV objektu 

„O“ – aktualizovaný VV již tyto položky neobsahuje a je přílohou těchto dodatečných 

informací.  

 

 

Dotaz č. 27: 

Ve výkazu pro objekt „O“ ze dne 24. 10. 2015 je dle našeho názoru chybně MJ u jedné 

z níže uvedených položek – pravděpodobně u pol.č.16. 

 

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z 

hor.1-4 do 10000 m  m3 297,98     

    odvoz přebytečné zeminy do uvedené vzdálenosti 

16 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4  t 297,98     
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Odpověď: 

Zadavatel v rámci poslední aktualizace VV zajistil opravu uvedených měrných jednotek 

těchto položek z VV objektu „O“ – aktualizovaný VV měrné jednotky těchto položek 

sjednocuje na m3 a je přílohou těchto dodatečných informací.  

 

 

Dotaz č. 28: 

V technické zprávě objektu „O“ dochází k rozporu navržené technologie podřezávání a 

zaizolování obvodového zdiva. Na str. 2 se uvádí „Stávající obvodové zdi budou v úrovni 

nové hydroizolace podlahy (-0,200) podřezány a nově zaizolovány v rámci provádění 

podlah hydroizolačním asf. pásem.“ Na str. 4 je uvedeno “Bude realizováno zaizolování 

stávajícího obvodového zdiva. Obvodové zdivo bude na úrovni nově vytvářené 

hydroizolace vnitřních prostor (tj. na kót -0,200) v celém rozsahu podřezáno a 

zaizolováno pomocí vložené polyetylenové folie. Bude provedeno vyklínování 

polyetylenovými klíny a bude provedeno tlakové vyplnění řezu cementovou injektáží, 

která podchycuje a zpevňuje zdivo. Západní obvodová stěna přiléhající k objektu 

truhlárny je ve spodní části izolována pomocí chemické infůzní clony (viz řez E-E´) atd...“ 

Žádám tedy, která technologie je platná. 

Odpověď: 

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací sjednocuje informace uvedené 

k požadované technologii k ošetření obvodového zdiva. Zadavatel požaduje, aby bylo  

realizováno zaizolování stávajícího obvodového zdiva. Obvodové zdivo musí být v rámci 

plnění této veřejné zakázky na úrovni nově vytvářené hydroizolace vnitřních prostor (tj. 

na kót -0,200) v celém rozsahu podřezáno a zaizolováno pomocí vložené polyetylenové 

folie. Musí být provedeno vyklínování polyetylenovými klíny a též musí být provedeno 

tlakové vyplnění řezu cementovou injektáží, která podchycuje a zpevňuje zdivo. 

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že západní obvodová stěna přiléhající k objektu 

truhlárny je ve spodní části izolována pomocí chemické infůzní clony (viz řez E-E´) 

 

 

Dotaz č. 29: 

Na základě 2. dodatečné informace a odpovědi na dotaz č.4 zůstaly v aktuálních 

výkazech položky týkající se vnitřního vybavení. 

Objekt „B“ – 30.10.2015 

Díl: 790 Vnitřní vybavení         

257 79000 D + M vnitřního vybavení viz 

samostatný rozpočet / výkaz Kč 1,00     

  

Celkem 

za 790 Vnitřní vybavení         

 

Objekt „O“ – 24.10.2015 

Díl: 790 Vnitřní vybavení         

389 79000 D + M vnitřního vybavení viz 

samostatné rozpočty / výkazy   1,00     

 

Máme tyto položky nechat nevyplněné nebo dojde k jejich smazání? 

 

Odpověď: 

Zadavatel v rámci poslední aktualizace VV zajistil odstranění těchto položek z VV objektu 

„O“ i „B“ – aktualizované VV, které jsou přílohou těchto dodatečných informací, již tyto 

položky neobsahují. 
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Dotaz č. 30: 

Mezi architektonicko-stavební technickou zprávou a stavebně-konstrukční technickou 

zprávou dochází k rozporu technologie výroby schodišťových ramen. V prvním případě se 

jedná o prefabrikovaná ramena, ve druhém pak monolitická ramena. Co tedy platí? Dále 

jsem v dokumentaci nenašel výkres tvaru jednotlivých ramen. Bude k dispozici či nikoliv? 

Odpověď: 

Zadavatel těmito dodatečnými informacemi sjednocuje uveřejněné informace týkající se 

technologie výroby schodišťových ramen. Zadavatel požaduje, aby schodiště bylo 

monolitické, jak uvádí stavebně konstrukční část. Schodiště je vykresleno i s několika 

řezy ve výkresu tvaru 1.NP - D.1.2.b.2_TVAR_1NP. Zadavatel dále sděluje, že se jedná o 

nové schodiště na objektu „O“.  

 

 

Dotaz č. 31: 

V zadávací dokumentaci – bod 2.10 h) je uvedeno: „Podrobný popis a specifikace 

nabízeného plnění, včetně údajů prokazujících splnění technických požadavků zadavatele 

– dle výkazu výměr“. Ve výkazu výměr jsem nenašel, u kterých prvků má uchazeč 

prokázat technické požadavky. Technické standardy jsou popsány v rámci technické 

zprávy objektu „O“. Mám to tedy chápat tak, že uchazeč musí do nabídky doložit veškeré 

dokumenty (certifikáty, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, atd.) 

materiálů/prvků, které jsou uvedeny v této tabulce? 

Odpověď: 

Zadavatel upravuje své požadavky stanovené v zadávací dokumentaci – vypouští bod č. 

2. 10 h) – a nepožaduje po uchazečích předložení podrobného popisu specifikace 

předmětu plnění.  

 

 

Dotaz č. 32: 

Jaké je ovládání střešních oken s označením OK06 a OK07 – manuální nebo elektrické? 

Odpověď: 

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací sděluje, že ovládání střešních oken 

s označením OK06 a OK07 je manuální. 

 

 

Dotaz č. 33: 

Jaké je ovládání rolet u střešních oken OK06 a OK07 – manuální nebo elektrické? 

Odpověď: 

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací sděluje, že ovládání rolet u střešních 

oken  s označením OK06 a OK07 je manuální. 

 

 

 

Dotaz č. 34: 

Střešní okna OK08 a OK09 mají být dle tabulky zaskleny pouze dvojsklem (ostatní střešní 

okna mají trojsklo). Platí tato specifikace nebo všechna střešní okna mají mít trojsklo? 

Odpověď: 

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací sděluje, že střešní okna pod označením 

OK08 a OK09 budou zasklena dvojsklem.  
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Pokud jsou v rámci dokumentů uveřejněných zadavatelem k tomuto zadávacímu řízení 

uvedeny jakékoliv odkazy či konkrétní názvy výrobků, zadavatel uvádí tyto informace 

pouze pro stanovení požadovaného standardu, zadavatel netrvá na tomto konkrétním 

výrobci či dodavateli při realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky, uchazeči mohou 

ve svých nabídkách uvést obdobné řešení, které však musí plnit všechny podmínky a 

požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách tohoto řízení. 

 

 

Zadavatel s ohledem na změny zadávacích podmínek uveřejněné v předchozích i 
těchto dodatečných informacích uveřejňuje jako přílohu těchto dodatečných 

informací aktualizované výkazy výměr. Uchazeči jsou povinni pro výpočet a 
stanovení své nabídkové ceny použít tyto aktualizované výkazy výměr a ve svých 

nabídkách předložit v podobě, která je přílohou těchto dodatečných informací.  
Pokud uchazeč nepoužije tento aktualizovaný výkaz výměr, bude ze zadávacího 
řízení vyloučen pro nesplnění požadavků zadavatele stanovených v zadávacích 

podmínkách. 
 

 

Zadavatel s ohledem na aktualizaci svých požadavků a dokumentů 
stanovených pro toto zadávací řízení, rozhodl o prodloužení lhůty pro 

podání nabídek a stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek  
na 11. 12. 2015 do 11,00 hodin – nabídky je třeba je podat na 

adresu Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 
PSČ: 411 85. Otevírání obálek bude probíhat ihned po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek (viz dotaz č. 8 těchto dodatečných 
informací). 
 

 

Společnost OTIDEA a.s. je pověřena výkonem zadavatelských činností. Uchazeči jsou 

povinni využít ke komunikaci a dodávání veškerých dokumentů pouze osoby oprávněné 

zastupovat zadavatele na základě zplnomocnění tj. společnost OTIDEA a.s., budova 

METEOR C, Thámova 681/32, 186 00 Praha 8. 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  Aktualizovaný VV pro objekt „B“ 

  Aktualizovaný VV pro objekt „O“ 

  Aktualizovaný VV pro objekt „O“ ZTI venkovní vedeni 

  Smlouva o dílo 
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